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Lugar , Día, Mes y año 
ASUNTO:   ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO 

Por medio del presente escrito El suscrito XXXXX, En atención a lo consagrado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Dcto 1082 de 2015, y Manual - Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente documento se deja constancia de los factores que constituyen en Estudio del Sector Económico del Contrato de Obras y/o Servicios de Construcción CUYO OBJETO SERA: “ZXXXXXX”

I. ESTE ANÁLISIS DEL SECTOR SE ELABORA TENIENDO EN CUENTA: EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS CONDICIONES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE VA A CONTRATAR Y TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES PERSPECTIVAS:

1. PERSPECTIVA LEGAL:

Se trata de un contrato cuyo objeto es la obra o servicios de construcción, conforme lo establece el Artículo 32 Numeral 1º de la ley 80 de 1993, y Articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, puesto que se trata del objeto de XXXXXXX y por ende la modalidad de Selección del Contratista debe ser la LICITACION PUBLICA, dentro del cual serán factores de selección del contratista la VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES que acrediten la capacidad jurídica, Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional, Experiencia, Personal mínimo, Capacidad y EVALUACION, de las ofertas dependiendo de la relación mejor costo beneficio que se ofrezca a la entidad, en los términos del Artículo 88 de la ley 1474 de 2011 y Art. 5 de la ley 1150 de 2017. 

2. PERSPECTIVA COMERCIAL, ORGANIZACIONAL, TECNICA  Y FINANCIERA:

2.1. ASPECTOR GENERALES:

La Entidad ha tenido en cuenta los siguientes aspectos generales:

	ASPECTOS ECONOMICO:
	Verificación 

	Incluye: 

1. Análisis de datos de productos incluidos dentro del sector;
	

	2. Análisis de datos de agentes que componen el sector
	

	3. Análisis de datos de gremios y asociaciones que participan en el sector.


	

	4. Análisis de datos de cifras totales de ventas  
	

	5. Análisis de datos de perspectivas de crecimiento, inversión y ventas
	

	6. Análisis de datos de cadena de producción y distribución.
	

	7. Análisis de datos de materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios
	

	8. Análisis de datos de dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando, en caso de que aplique. 
	

	ASPECTO TECNICO
	Verificación

	Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación, incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como:

1. Cambios Tecnológicos; 


	

	2. Amplitud de la oferta de características de la obra a construir. 
	

	3. Especificaciones de calidad: 


	

	4. condiciones especiales para la entrega (cadenas de frío, sistemas de vigilancia, etc.)
	

	5. Tiempos de entrega.
	

	ASPECTO REGULATORIO
	Verificación

	La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, tanto la que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación. 

También debe estudiar si en el sector hay Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o normas internacionales aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia.
	 

	OTROS ASPECTOS 
	Verificación

	La Entidad Estatal debe establecer otros contextos como ambiental, social, político u otro si es conveniente y relevante para conocer el sector.
	


2.2. ANALISIS DE LA OFERTA:

Para el análisis de la oferta se responderá a las siguientes preguntas: 

	PREGUNTA
	RESPUESTA

	1. QUIEN VENDE EL BIEN, CONSTRUYE LA OBRA  O PRESTA EL SERVICIO DE CONSTRUCCION?: 

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, así como sus principales características como tamaño empresarial, ubicación, esquemas de producción y comportamiento financiero. Esta identificación permite determinar posibles Riesgos de colusión y también establecer el poder de negociación de los proveedores, el cual está relacionado con el número de competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado. Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociación de cada uno de ellos. Esto puede traducirse en precios más altos o condiciones menos favorables para la Entidad Estatal.

Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases de datos e información del Sistema de Información y Reporte Empresarial –SIREM–4; las bases de datos de las Cámaras de Comercio y de los gremios; y cualquier otro sistema de información empresarial o sectorial disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten conocer la información financiera del sector y de algunos de sus miembros en particular, para que la Entidad Estatal pueda establecer los requisitos habilitantes y demás condiciones del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta las condiciones generales del sector.
	 

	2. CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS?:

La Entidad al determinar los partícipes en la producción, comercialización y distribución de los bienes puede mejorar la eficiencia y la economía de las adquisiciones, disminuyendo en algunos casos el número de intermediarios.

La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o servicios, los costos asociados a tales procesos, cuáles son las formas de distribución y entrega de bienes o suministro del servicio.

Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dinámica del mercado en lo que corresponde a la cadena de producción o distribución o suministro del bien, obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es el proceso del bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio. Por ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad Estatal puede ser proveedor de materias primas, fabricante, importador, ensamblador, distribuidor mayorista, distribuidor minorista, intermediario, transportador, etc

.

El análisis debe incluir los precios, su comportamiento histórico y las perspectivas de cambios sobre estos.
	


2.3. LOGISTICA ASOCIADA CON EL OBJETO EL CONTRATO: 

	PRODUCCION:


	

	Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal conocer los métodos de producción de los potenciales proveedores. Por un lado, muchos proveedores manejan su producción únicamente bajo pedido, es decir, tienen poca flexibilidad en caso de alguna adición a un pedido planeado. Esta situación implica que si la Entidad Estatal está comprando un producto que requiere suministro constante, debe realizar pedidos con un margen de inventario de respaldo.

Por el contrario, en caso de que el proveedor maneje una producción constante o un inventario de producto terminado disponible para suministrar en todo momento, la Entidad Estatal debe conocer el costo de adquirir productos por fuera de un pedido planeado pues probablemente estos van a ser más altos. Adicionalmente, es importante determinar si existen oportunidades de obtener descuentos por volumen o de agregar demanda con otras Entidades Estatales para obtener mejores condiciones
	

	DISRIBUCION:

 
	

	La Entidad Estatal debe conocer cómo funciona el transporte y cuáles son los tiempos de entrega que manejan los potenciales proveedores con los que van a contratar cierto producto, en tal sentido la entidad debe responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Los proveedores tienen la capacidad de distribuir el bien o producto en todos los lugares requeridos?
	

	2. ¿Cuál es la diferencia de costos entre contratar el transporte y distribución al mismo proveedor del bien o producto o contratar el transporte de forma independiente?


	

	3. ¿Cuáles son los tiempos de entrega a los diferentes lugares donde se debe suministrar el producto?
	.



	4. ¿El producto permite ser almacenado o necesita de condiciones especiales para conservar sus propiedades?
	

	5. ¿El ahorro de comprar en bloque y almacenar (en caso de que la Entidad Estatal cuente con un centro de almacenamiento) es mayor que los costos de distribuir a varios lugares?
	

	INVENTARIO:


	

	Es la cantidad de existencias bien sea de materia prima, producto en proceso o producto terminado que hay en determinado momento. En caso de que una Entidad Estatal esté contratando un bien que requiera de un proceso de producción y abastecimiento, debe estudiar los esquemas de inventario de los posibles oferentes además de su propio nivel de inventario, Y para este efecto la entidad debe tener en cuenta: 
1. Si la demanda se encuentra muy bien pronosticada y no hay necesidad de contar con un inventario considerable en caso de desabastecimiento;
	

	2. El bien o producto requiere suministro constante, es decir es indispensable para el funcionamiento diario de la Entidad Estatal y no se puede correr el riesgo de desabastecimiento.
	.  

	3. El bien o producto es perecedero, es decir, mantener inventario por un periodo de tiempo dado se puede traducir en la pérdida del producto.


	

	4. La Entidad Estatal cuenta con el espacio adecuado para mantener el inventario y si esto representa un costo adicional.
	


2.4. ANALISIS DE LA DEMANDA

La Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda la información que le permita responder las siguientes preguntas
	COMPOTAMIENTO DE ADQUISICONES ANTERIORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO
	VERIFICACIÓN VIGENCIA ANTERIOR

	1. Modalidad de selección del contratista.


	No. de contrato y Objeto

Modalidad de Selección utilizada 



	2. Objeto del contrato.


	No. de contrato

Objeto



	3. Cantidad del bien o servicio.
	No. de contrato y Objeto

Cantidad



	4. Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.


	No. de contrato y Objeto

Requirió Permisos y/o Autorizaciones

SI

NO



	5. Valor de los contratos y forma de pago.
	No. de Contrato y Objeto

Valor

Forma de pago según contrato 



	6. Número de contratos suscritos  y vigencias de los mismos.
	No. de Contrato y Objeto

Vigencia- Plazo de Ejecución según contrato 



	7. Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento).
	Para la vigencia fiscal del año anterior los contratos de obra suscritos por la entidad fueron afectos presupuestalmente así: 

No. de contrato y Objeto

Funcionamiento

Inversión



	8. Si ha habido lugar a vigencias futuras.
	No. de contrato y Objeto

Vigencia futura

SI

NO



	9. Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas.
	Dentro de los procesos de selección del contratista de Obra se han presentado los siguientes oferentes

No. de proceso 

Oferentes inscritos 

.

	10. Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones, Multas,  caducidad o declaratoria de incumplimiento.
	No. de contrato y Objeto

Se impuso Sanción, Multa, Caducidad o declaratoria de Incumplimiento

SI

NO

.

	11. Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.
	No. Contrato y Objeto

Forma de pago según contrato  

.

	12. Cronograma del Proceso de Contratación.
	No. de proceso 

No. de días que tardo el proceso de selección  

Plazo de ejecución luego de firma del contrato 

.

	13. Tiempos y lugares de entrega acordados
	No. de proceso 

No. de días que tardo el proceso de selección  

Plazo de ejecución luego de firma del contrato 

.

	14. Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros.
 
	No. de proceso 

Garantías exigidas  según contrato  

.


2.5. HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES: 

Revisado el SECOP La entidad ha establecido que cuando el objeto del contrato se trata de ejecución de obras  o servicios de construcción cuyo precio es la menor  cuantía,  la modalidad de Selección del será SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA CONTRATACION DE MENOR CUANTIA, de conformidad con lo establecido en los articulo 23 a 31 de ley 80 de 1993, lo establecido  el Articulo 2 numeral 2º  de la Ley 1150 de 2007, lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015, en especial Articulo 2.2.1.2.1.2.2.0.:
	Entidad compradora
	Cuantía a contratada
	Objeto
	Oferente seleccionado
	Modalidad de selección
	Plazo de ejecución
	Proceso No.
	Contrato No.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.6. PROMEDIOS PARA EL CALCULO DE INDICES:

La entidad ha  extraído del portal SECOP la siguiente información la cual servirá de referencia para establecer los requisitos financieros y organizacionales en el presente proceso de selección:

	INDICE

 

 

 

No. PROCESO
	MUNICIPIO DE xxxxxx
	MUNICIPIO DE xxxxxx
	MUNICIPIO XXXXXXXX
	PROMEDIO MUNICIPIOS

	
	Selección Licitacion XXX 
	Selección Licitacion XXX 
	Selección Licitacion XXX 
	

	índice de Liquidez
	XXXX
	XXXXX
	XXXXX
	XXXX

	índice de Endeudamiento
	XXXXX
	XXXXXX
	XXXXX
	XXXX

	Razón de Cobertura de Intereses
	XXXXX
	XXXXXX
	XXXXX
	XXXX

	Rentabilidad sobre el patrimonio
	XXXXX
	XXXXX
	XXXXXX
	XXXXX

	Rentabilidad sobre activos
	XXXXX
	XXXXXX
	XXXXXX
	XXXXXX


3. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:

Conforme a lo establecido en los Artículos 4º  y 7º de la ley  1150 del año 2007,  Artículos 2.2.1.1.1.6.3. Y 2.2.1.2.1.1.2. Del Dcto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1) los riesgos que se pueden presentar dentro del  Presente Proceso de Selección  y que pueden  afectar La Etapa de Planeación hasta la terminación del Plazo de Ejecución, La Liquidación del Contrato y  el Vencimiento de las Garantías: 

La entidad  señala que de conformidad al manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación (Versión 1) expedido por Colombia Compra Eficiente, los riegos serán asumidos de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos.

2. y/o por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/ o de diversificación

Conforme a lo establecido en los Artículos 4º  de la ley  1150 del año 2007, Artículo 2.2.1.1.1.6.3 Del Dcto 1082 de 2015, los riesgos que se pueden presentar dentro de la presente convocatoria  pública son:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio de la entidad  pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la Entidad  y que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

7.1. RIESGOS PREVISIBLES

Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles:

1. Riesgo de no inclusión en el plan anual de adquisiciones
2. Riesgo de indebida utilización de la modalidad de selección
3. Riesgo de no descripción clara de los servicios contratados
4. Riesgo de diseño del proceso de contratación que permita satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas

5. Falta de Coordinación Interinstitucional  

6. Riesgo de no verificación de factores de selección del contratista consagrados por la norma

7. Riesgo de que no se firme el contrato

8. Riesgo de que no se presenten las Garantías

9. Riesgo de No Publicación.

10. Riesgo de no realizar Registro Presupuestal 

11. Riesgo de Incumplimiento del servicio.
12. Riesgo de Calidad del servicio

13. Riesgo de Financiero 

14. Riesgo de Cambios normativos o de legislación tributaria

15. Riesgos Laborales

a. RIESGOS IMPREVISIBLES

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público.

b. RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACION:

	CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4)

	RIESGO
	CATEGORÍA DEL RIESGO

(1 A 5)
	IMPACTO DEL RIESGO

(1 A 5)
	VALORACIÓN DEL RIESGO

(1 A 5)
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO 
	MONITOREO DEL RIESGO

	
	
	
	
	
	Quien
	Como
	Periodicidad

	1. RIESGO DE NO INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

	x

	x

	x

	La entidad Contratante


	Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista
	Verificando que  el objeto del contrato se encuentre incluido  en el Plan anual de Adquisiciones  
	Al momento de elaboración del Estudio Previo

	2. RIESGO DE INDEBIDA UTILIZACION DE LA MODALIDA DE SELECCIÓN


	x
	x
	x
	La entidad Contratante
	Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista
	Verificando que por la naturaleza, descripción y características del  objeto, se ajuste a la Modalidad de Selección del contratista que establece la norma.
	Al momento de elaboración del Estudio Previo

	3. RIESGO DE NO DESCRIPCION CLARA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.


	x
	x
	x
	La entidad Contratante
	Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista
	Siendo detallista a la hora de la elaboración del Estudio previo – ítem descripción del objeto 
	Al momento de elaboración del Estudio Previo

	4. RIESGO DE DISEÑO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE PERMITA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD ESTATAL, CUMPLIR SU MISIÓN Y SI ES COHERENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS.
	x
	x
	x
	La entidad Contratante
	Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista
	Siendo detallista a la hora de la elaboración del Estudio previo – ítem Justificación de la Necesidad y Descripción del objeto
	Al momento de elaboración del Estudio Previo

	5. FALTA DE COORDINACION INTER INSTITUCIONAL

 
	x

	x

	x

	La Entidad contratante

	La entidad contratante
	Con la realización y asistencia a Concejos de Gobierno y atendiendo al cumplimiento del manual especifica de funciones y manual de Contratación
	Permanente

	6. RIESGO DE NO CATALOGAR ADECUADAMENTE EL RIESGO LABORAL AL QUE CORRESPONDE ESTE OBJETO CONTRACTUAL

 
	X

	X

	X

	La entidad contratante


	Quien elabora el Estudio previo.
	Con la elaboración del Estudio previo, en especial la descripción del objeto del contrato  y con la lectura de la ley 1607 de 2002, ley 1562 de 2012 y Dcto. 723 de 2013, 
	Permanente 


c. RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

	CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4)


	RIESGO
	CATEGORÍA DEL RIESGO

(1 A 5)
	IMPACTO DEL RIESGO

(1 A 5)
	VALORACIÓN DEL RIESGO

(1 A 5)
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO 
	MONITOREO DEL RIESGO

	
	
	
	
	
	Quien 
	Como 
	Periodicidad

	1. RIESGO DE NO VERIFICACION DE FACTORES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CONSAGRADOS POR LA NORMA


	X

	X

	X

	La entidad Contratante


	Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista
	Verificando que  los factores o criterios de escogencia del contratista que da la  norma estén acordes con el Curriculum  del contratista  
	Al momento de la Elaboración del Estudio Previo


d. RIESGOS EN LA ETAPA DE CONTRATACION: 

	CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4)

	RIESGO
	CATEGORÍA DEL RIESGO

(1 A 5)
	IMPACTO DEL RIESGO

(1 A 5)
	VALORACIÓN DEL RIESGO

(1 A 5)
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO 
	MONITOREO DEL RIESGO

	
	
	
	
	
	Quien
	Como
	Periodicidad

	1. RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL CONTRATO.
	X
	X
	X
	El contratista
	Quien selecciona al contratista
	Seleccionando al contratista que reúna el perfil del estudio previo tan pronto se elabore este documento de planeación. 


	Una vez se elabore el Estudio previo.

	2. RIESGO DE QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTIAS


	X

	X

	X

	El contratista


	Quien Selecciono al contratista o el Supervisor si ya se ha constituido  
	Luego de firmado el contrato Verificar y requerir al contratista para que otorgue las garantías exigidas
	Una vez se firme el Contrato.

	3. RIESGO DE NO PUBLICACION


	X

	X

	X

	La entidad Contratante


	Quien Selecciono al contratista o el Supervisor si ya se ha constituido  
	Verificar o requerir que la persona encargada del SECOP, publique el contrato y los demás actos del proceso contractual
	Permanente y hasta tanto se verifique la terminación del proceso de contratación 



	4. RIESGO DE NO REALIZAR REGISTRO PRESUPUESTAL


	X

	X

	X

	La entidad Contratante


	Quien Selecciono al contratista o el Supervisor si ya se ha constituido  
	Luego de firmado el contrato Verificar o requerir a funcionarios de la secretaria de hacienda y/o tesorería para el Registro Presupuestal 
	Permanente y hasta tanto se verifique el Registro Presupuestal


e. RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCION: 

	CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4)

	RIESGO
	CATEGORÍA DEL RIESGO

(1 A 5)
	IMPACTO DEL RIESGO

(1 A 5)
	VALORACIÓN DEL RIESGO

(1 A 5)
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO 
	MONITOREO DEL RIESGO

	
	
	
	
	
	Quien
	Como
	Periodicidad

	1. RIESGO DE SERIDAD DE LA OFERTA 
	X
	X
	X
	El contratista 
	La entidad contratante a través de los miembros del Comité evaluador 
	A través de una correcta evaluación de las ofertas 


	Permanente hasta la culminación de la Evaluación de las ofertas 

	2. RIESGO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
	X
	X
	X
	El Contratista 
	El interventor del contrato y el supervisor que de la entidad contratante, en caso de que se constituya este.  
	A través del seguimiento en la ejecución del objeto contractual durante todo el plazo de ejecución del contrato de interventoría.

Este seguimiento se hará a través de la solicitud de informes de avance de obra y corroboración en el sitio de ejecución del objeto del contrato  
	Permanente durante todo el plazo de ejecución dela interventoría y durante todo el plazo de ejecución del contrato principal de obra 

	3. RIESGO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
	X
	X
	X
	El contratista 
	El interventor del contrato y el supervisor que de la entidad contratante, en caso de que se constituya este
	Solicitando al contratista principal de obra  por lo menos una vez al mes documentos que acrediten que se encuentra al día en los pagos del sistema de seguridad social integral en salud de los profesionales y trabajadores y subcontratistas que utilice para la ejecución del contrato de obra.
	Permanente durante todo el plazo de  ejecución del contrato. 

	4. RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	X
	X
	X
	El contratista
	El interventor del contrato y la entidad contratante 
	Solicitando por lo menos una vez al mes un informe del avance de obra contratado y ejecutado y comprándolo en el sitio de ejecución del objeto contractual 
	Permanente durante el plazo de ejecución del contrato.

	5. RIESGO FINANACIERO (devaluación o Reevaluación)
	X
	X
	X
	El Contratista
	El contratista
	Examinando al precio del peso colombiano 
	Permanente

	6. CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA


	X
	X
	X
	La Entidad Contratante
	Quien selección al contratista y el Interventor del contrato 
	Verificando y actualizándose en cuento a los cambios normativos tributarios
	Permanente

	7. RIESGO DE NO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD DE RIESGOS LABORALES


	X


	X


	X


	El Contratista


	El interventor del contrato y la entidad contratante
	Verificando por lo menos una vez al mes que el contratista este cumplimiento don las normas de Riesgos Laborales y seguridad industrial consagradas en la norma, para los trabajadores con los cuales ejecuta el contrato (ley 1562 de 2011 y concordantes) 
	Permanente durante todo el plazo e ejecución del contrato principal de obra y el de la interventoria 

	8. RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.


	X


	X


	X


	El Contratista 


	El Interventor y la entidad contratante  
	El interventor debe exigir al contratista  por lo menos  una vez al mes un informe que acredite las medidas de seguridad industrial y de ejecución contractual a fin de evitar causar daños a terceros durante la ejecución del objeto del contrato 

Este informe formal deberá ser entregado a la entidad contratante. 
	Permanente, durante todo el plazo de ejecución del contrato de obra principal y durante el plazo de ejecución del contrato de interventora 




f. RIESGOS EN LA ETAPA DE CIERRE  CONTRACTUAL 
	CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

(Se exigirán Garantías cuando la calificación sea igual o superior a 4)

	RIESGO
	CATEGORÍA DEL RIESGO

(1 A 5)
	IMPACTO DEL RIESGO

(1 A 5)
	VALORACIÓN DEL RIESGO

(1 A 5)
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO 
	MONITOREO DEL RIESGO

	
	
	
	
	
	Quien
	Como
	Periodicidad

	1. RIESGO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
	XX
	XX
	XX
	El contratista 
	La entidad contratante a través de sus servidores públicos 
	Se debe verificar a través de una inspección ocular en el sitio de la obra contratada, por lo menos una vez en el semestre, con el fin de establecer el comportamiento de la obra y sus posibles daños derivados de estabilidad o calidad de la misma  
	Permanente hasta la el vencimiento de los términos de vigencia de las garantía de estabilidad y calidad de la obra recibida 

	2. RIESGO DE NO CIERRE DEL PROCDSO.


	XXXX
	XXXX
	XXXX
	La entiad contratante 
	El presentante legal o su delgado 
	El representante legal de la entidad contratante Una vez vencida la vigencia de las garantías se ingresara al SECOP y se dejar constancia del cierre del Proceso tal como lo indica el Art. 2.2.1.1.2.4.3 Dcto 1082  de 2015
	permanente


II. DE IGUAL MANERA PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR, TENIENDO EN CUENTA LAS ANTERIORES PERSPECTIVAS,  LA ENTIDAD ESTABLECE:

	No.
	PREGUNTA
	RESPUESTA
	CUAL Ó POR QUE

	1
	La Entidad Estatal requiere una firma con una persona natural con tarjeta profesional? (En esta reflexión se cubren aspectos legales y organizacionales)
	
	

	2
	¿Cuál es la experiencia que requiere quien presta el servicio de acuerdo con la complejidad del caso? (En esta reflexión se cubren aspectos comerciales, técnicos y de análisis de Riesgo)
	
	

	3
	¿La Entidad Estatal ha contratado recientemente los servicios de construcción y obras requeridas?


	
	

	4
	Cuál fue el Valor del Contrato en vigencia anterior 
	
	

	5
	Cuál fue la estructura del Contrato en vigencia anterior.
	
	

	6
	La necesidad de la Entidad Estatal fue satisfecha con los Procesos de Contratación anteriores?
	
	

	7
	El tipo de remuneración recomendada para la ejecución de los servicios de construcción objeto del Proceso de Contratación y el motivo por el cual se escoge ese tipo de remuneración desde la economía, la eficiencia y la eficacia del Proceso de Contratación. Es decir, como se hará el pago: Puede ser con anticipo, sin anticipo,  un valor mensual fijo,  un valor por hora trabajada por hora  ejecutada,  cuota Litis, o una combinación de las anteriores.
	
	


Se suscribe;

_______________________________________________.

XXXXXXXXX 
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